



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ โทร. ๐-๗๓๓๗-๐๐๔๒

ที่ ยล ๗๑๘๐๓ / -

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สาย ม.๒ - ม.๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ที่ ๒๕๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สาย ม.๒ - ม.๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สาย ม.๒ - ม.๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

๑. ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๒. ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ให้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้เดิม และให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนพิเศษเพื่อบูชใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ เป็นราคากลางงานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๓,๐๐๐.-บาท (-เงินหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร พร.๔, พร.๕ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๐๖ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพจน์ ร่มโพเย็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวต่วนฟาตีมา ตูแวสุหลง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนลรวัช ลีโคตร)

ข้อเสนอ.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางวิไล จันทรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

ข้อพิจารณา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายมุฮัมหมัด หะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

19 พ.ย. 2558