

ผลการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

เสนอราคา วันที่ 10 เมษายน 2558

ที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	โครงการบุกเบิกถนนหน้ามัสยิดกะลุแป – สวนเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2	189,000.-	1. หจก. แม่ลานวัสดุก่อสร้าง 2. หจก. มารูวาวัสดุภัณฑ์	189,000.- 192,000.-	100 วัน 100 วัน	ลำดับที่ 1 เป็นผู้ชนะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และยินยอมลดราคาลง เป็น เงิน 1,000.- บาท คงเหลือ เป็นเงิน 188,000.- บาท
2.	โครงการบุกเบิกถนนสายคลองส่งน้ำ - บ้านต้นหยง หมู่ที่ 4	731,000.-	1. หจก. แม่ลานวัสดุก่อสร้าง 2. หจก. มารูวาวัสดุภัณฑ์	731,000.- 740,000.-	150 วัน 150 วัน	ลำดับที่ 1 เป็นผู้ชนะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และยินยอมลดราคาลง เป็น เงิน 1,000.- บาท คงเหลือ เป็นเงิน 730,000.- บาท
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายชม(แยกถนนสายหน้าวัด-บ่ออยู่ไช้ะ) หมู่ที่ 1	676,200.-	1. หจก. ยะลา วี. เอส. การโยธา 2. หจก. อนันดา โยธากิจ	676,200.- 680,000.-	93 วัน 93 วัน	ลำดับที่ 1 เป็นผู้ชนะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และยินยอมลดราคาลง เป็น เงิน 1,200.- บาท คงเหลือ เป็นเงิน 675,000.- บาท

ที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน สารวัตรกำนันเวทยานุ หมู่ที่ 2	676,200.-	1. หจก. ยะลา วี. เอส. การโยธา 2. หจก. อนันดา โยธากิจ	679,000.- 676,200.-	93 วัน 93 วัน	ลำดับที่ 2 เป็นผู้ชนะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และยินยอมลดราคาลง เป็น เงิน 1,200.- บาท คงเหลือ เป็นเงิน 675,000.- บาท
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานี รถไฟ - บ้านจะมูยี่ หมู่ที่ 3	646,000.-	1. หจก. ยะลา ก่อสร้าง 2. หจก. จูเพ็งการโยธา	644,500.- 680,000.-	93 วัน 93 วัน	ลำดับที่ 1 เป็นผู้ชนะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และยินยอมลดราคาลง เป็น เงิน 1,500.- บาท คงเหลือ เป็นเงิน 643,000.- บาท

ลงชื่อ.....

(นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นางเกษรา โชติช่วง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ